ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ
ISITMA GİDER PAYLAŞIM SİSTEMİ KURULUMU

MAL ALIMI BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları 
Bu sözleşme, bir tarafta ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ (bundan sonra “YÖNETİM” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ..................................................... (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. YÖNETİM’ in tebligat adresi:
a)  Adı     : ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ

     b) Adresi: Altay Mah. Kutlutaş İş Merkezi Yanı No.13 Eryaman-Ankara

c)  Telefon numarası: (0312)2800810-11

d)  Faks numarası:   (0312)2800814   

   e)  Elektronik posta adresi: eryamanyonetimi@hotmail.com
    f)  İnternet Adresi      : www.eryaman1.com

2.2.YÜKLENİCİ’ nin tebligat adresi :......................................................................
olup,
Tel no:...............................

Faks no:.............................

Elektronik posta adresi (varsa): ...........................................................dir.

2.3. Her iki taraf  madde 2.1. ve 2.2.’de  belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili 

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- İş Tanımı 

Sözleşme konusu iş; Eryaman Toplu Yapı Yönetimi idaresi altındaki tüm bağımsız bölümlerde Isıtma Gider Paylaşım Sistemi Kurulumu kapsamındaki mal alımı işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

Madde 5- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşme,  birim fiyat tip sözleşme olup, YÖNETİM’ ce hazırlanmış İdarî Şartnamenin 2. Maddesinde bulunan Tabloda  yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için  YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan......................................................... (rakam ve yazıyla)  bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde YÜKLENİCİ’ nin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan ihtiyaca göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Madde 6- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç vb giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV), sözleşme bedeline dahil olmayıp YÖNETİM tarafından YÜKLENİCİ’ ye ayrıca ödenecektir.

Madde 7- Sözleşmenin Ekleri

7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, YÖNETİM’ i ve YÜKLENİCİ’ yi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

7.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- İdari Şartname, 

2- Sözleşme (2 adet),
3- Teknik Şartname,
4- Standard Formlar (Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Garanti Taahhütnamesi)
Madde 8- Sözleşmenin Süresi 
8.1.Sözleşmenin süresi, Malzemenin garanti süresinin bitimine kadardır.
Madde 9- İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

9.1.İşin yapılma yeri(malzemenin teslim yeri): ERYAMAN Toplu Yapı Yönetimidir.
9.2. Malzeme bir seferde topluca alınabileceği gibi, mevcut malzemenin pil ömürleri bittikçe, ihtiyaç duyuldukça en az 1000 er adet olmak üzere, birkaç defada alınabilecektir.
9.3. Malzemenin teslim tarihi, Sözleşme tarihini takip eden, Malzemenin tamamının bir defada alınması halinde 30 gün, kısmi alımlar halinde ise YÖNETİM tarafından yapılacak talep tarihinden itibaren 30 gün’ dür. 

Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler  

10.1. Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; …………............................ (rakam ve yazıyla) dır.
YÜKLENİCİ’ nin verdiği kesin teminat mektubu vadesiz olacaktır.
          Teminat mektubunun TL olarak verilmesi durumunda, teminat mektubunun tutarı, Euro (€) bazlı toplam teklif tutarının sözleşme tarihindeki TCMB döviz alış kuru karşılığı kadar olacaktır.
10.2.  Kesin Teminatın Geri Verilmesi: 
10.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edildikten sonra,  kesin teminatın tamamı, YÜKLENİCİ’ ye iade edilecektir. 

         Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları

11.1. Sözleşme bedeli olarak (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil ) YÜKLENİCİ’ ye yapılacak her tür ödeme, YÜKLENİCİ’ nin bildireceği banka hesabına, aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde yapılacaktır.   

11.2. Ödemeler, İlk taksiti İşin tamamlanmasını müteakip 5 iş günü sonunda olmak üzere aylık olarak 36 eşit taksitte yapılacaktır. 
11.3. Ödemeler Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Euro (€) bazlı birim fiyatlar üzerinden yapılacak, her malzeme alımında, alınan malzeme toplam tutar hak ediş faturalarının kesileceği tarihteki TCMB döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilecek, fatura TL olarak kesilecektir. 

Madde 12- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 13- Fiyat Farkı
13.1. YÜKLENİCİ, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, teklif bedeli oluşturan Euro (€) bazlı birim fiyatlar üzerinden bir fiyat farkı verilmeyecektir.  

Madde 14- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar 
 Sözleşme kapsamında kullanılacak malzemeler, tüm sorumluluk Sözleşme ve ekleri doğrultusunda YÜKLENİCİ’ de olmak üzere, YÜKLENİCİ’ nin bayi veya acenteleri tarafından da verilebilir.

Madde 15- Cezalar ve Kesintiler

         YÜKLENİCİ, sözleşmeye uygun olarak işi bitirmediği taktirde, YÖNETİM’ ce 10 (on) Gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ilk 15 günde % 0,05 (on binde beş), sonraki günlerde % 0,06 (on binde altı)sı  oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 16- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

16.1.Mücbir Sebepler: YÜKLENİCİ’ den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, YÜKLENİCİ’ nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen  yirmi (20) gün içinde YÜKLENİCİ’ nin YÖNETİM’ e yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

         e) YÖNETİM’ den kaynaklanan sebepler.
16.2. YÖNETİM’ den Kaynaklanan Sebepler: YÖNETİM’ in, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini, YÜKLENİCİ’ nin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve YÜKLENİCİ’ nin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum YÖNETİM tarafından incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin süresi gecikmeyi karşılayacak  şekilde, işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

16.3.  Sözleşmenin 22. maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde, işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin tamamı için uzatılır. 

Madde 17- YÖNETİM Yetkilisi, Görev ve Yetkileri

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği, YÖNETİM tarafından görevlendirilen YÖNETİM Yetkilisi aracılığıyla kontrol edilir.
Madde 18- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

Garanti sürelerinin takibi açısından, Alınacak Malzeme (payölçer, ısı sayacı,) miktarları seri numaraları ile birlikte YÖNETİM  ve YÖNETİM yetkilisi ile koordine edilerek YÜKLENİCİ tarafından tablolar halinde tutulacaktır.
Madde 19- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

19.1. YÖNETİM yetkilisi ile YÜKLENİCİ’ nin, işin yapılmasına ilişkin olarak, işin ifa edildiği dönemler itibariyle, birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir.

19.2. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, teknik şartname ve sözleşme dosyası hükümlerine göre yapılır. İşin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren üç (3) iş günü içinde kesin hesap raporu çıkarılır.

Madde 20- YÖNETİM’ in Sözleşmeyi Feshetmesi 

 YÜKLENİCİ’ nin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, YÖNETİM’ in en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

Madde 21- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Mücbir sebeplerden dolayı YÖNETİM veya YÜKLENİCİ, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, YÜKLENİCİ’ nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa, YÖNETİM’ in sözleşmeyi feshedebilmesi için, uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 22- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi  

22.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, süre hariç, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ve aynı şartlarda ilave işi aynı YÜKLENİCİ’ ye yaptırmaya YÖNETİM yetkilidir.   

 
22.2. İşin sözleşme bedelinden daha düşük bir bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, YÜKLENİCİ işi bitirmek zorundadır. 
Madde 23- Garanti İle İlgili Şartlar

23.1. Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlerin (malzeme) garanti süresi 5 (beş), pil ömrü garantisi 10 (on) yıldır. 
23.2. İşe başlama tarihinden itibaren garanti süresi olan 5 (beş) yıl içerisinde, ısıtma gider paylaşım sistemi kurulumu kapsamında, malzemeden kaynaklanan arızalar, anında YÜKLENİCİ tarafından giderilecektir. YÜKLENİCİ bu iş için yeterli yedek parçayı YÖNETİM sınırları içerisinde bulunduracaktır.                          
23.3. İşe başlama tarihinden itibaren garanti süresi 5 (beş) yıl içerisinde, ısıtma gider paylaşım sistemi kurulumu kapsamında; malzemeden dolayı üçüncü şahısların zarara uğraması halinde, bu zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
Madde 24- Şartnamelerle Sözleşme Arasındaki Uyumsuzluk


Satın almaya esas teknik ve idari şartnamelerin hükümleriyle, bunlara dayanılarak akdedilecek sözleşme hükümleri arasında aykırılık olduğu taktirde, bunlardan, YÖNETİM lehine olanlar uygulanır.
Madde 25- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

Madde 26- Yürürlük

 Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme (………..........) maddeden ibaret olup, YÖNETİM ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha YÖNETİMde alıkonulmuştur.
                     YÖNETİM
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